УТВЕРЖДАЮ

                                                                                    Председатель Правления ТСЖ «Лётно-Хвалынское»
__________________    Шурупова Н.В.
«_______»______________   2011 г.

документация

к  открытому  конкурсу 

 на право заключения Договора подряда  
на капитальный ремонт инженерных систем и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

Заказчик: Товарищество собственников жилья «Летно-Хвалынское»

          Юридический  адрес:
          692233, Приморский край, Спасский район, с.Летно-Хвалынское, ул. Первомайская17А.

           Предмет конкурса: капитальный ремонт инженерных систем и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.

Лот № 1. Капитальный ремонт систем электроснабжения дома № 16, по
 ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
Лот № 2. Капитальный ремонт систем водоотведения № 16 по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 3. Установка общедомового прибора учета  по ул. Первомайская 16, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 4. Капитальный ремонт подвальных помещений  по ул. Первомайская 16, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 5. Капитальный ремонт систем электроснабжения дома № 11 по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 6. Капитальный ремонт систем теплоснабжения дома № 11 по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
Лот № 7. Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения дома № 11 по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
Лот № 8. Капитальный ремонт систем водоотведения дома № 11 по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 9. Установка общедомового прибора учета дома № 11 по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 10. Капитальный ремонт подвальных помещений № 11 по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
Лот № 11. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения по ул. Жуковского 4, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 12. Капитальный ремонт подвальных помещений (устройство отмостки) по ул. Жуковского 4, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 13. Капитальный ремонт кровли  по ул. Жуковского 4, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

            Источник финансирования: Государственная корпорация- Фонд содействия и реформирования жилищно- коммунального хозяйства; Краевой бюджет Приморского края; Собственные средства Хвалынского сельского поселения;Средства собственников помещений МКД.
Состав конкурсной документации:

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 1).

2. Общие сведения (форма 2).

3. Инструкция участникам размещения заказа.

4. Информационные карты.

5. Проект муниципального контракта

Форма 1

Заявка

на участие в открытом конкурсе по лоту № _________

на право заключения Договора подряда
на капитальный ремонт инженерных систем и объектов

жилищно-коммунального хозяйства

«____» _______________ г.

           Изучив документацию для конкурса на право заключения договора подряда  на  капитальный  ремонт  инженерных  систем  и  объектов жилищно-коммунального хозяйства,  участник размещения заказа __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
наименование участника размещения заказа

предлагает выполнить ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

согласно объемов работ,  указанных  в  документации  к конкурсу, а также  в  соответствии  с   условиями   и  требованиями,  указанными  в  документации   к конкурсу  и  проекте  договора подряда. 

Для проверки сведений, либо разъяснений,  представленных  в  пакете документов, вы сможете связаться по телефонам:________________________________

К настоящей заявке прилагаем: (опись документов):

____________________________________________

____________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Руководитель _______________________________________________________________________


    Должность                         подпись                                                 Ф.И.О. 

М.П.








        



                                Форма 2

Общие сведения

1. Полное наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
2. Место нахождения (для юридического лица) ___________________________________

____________________________________________________________________________

Почтовый адрес (для юридического лица) ________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица): ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. ИНН ______________________________________________________________________

4. Телефон/факс ______________________________________________________________

5. Сведения о государственной регистрации:

5.1. Наименование регистрирующего органа ______________________________________

5.2. Регистрационный номер____________________________________________________

5.3. Дата регистрации _________________________________________________________

5.4  Сведения о системе налогообложения  _______________________________________

6. Основной вид деятельности с указанием ОКОНХ (ОКВЭД) _______________________
7. Банковские реквизиты: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Подпись участника размещения заказа  _________________________________________________________________ 

         Должность



подпись


                  Ф.И.О.             
М.П.

Инструкция участникам размещения заказа.

1.  Участники размещения заказа

Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора подряда  . Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно- правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

          Требования к участникам  размещения заказа: 

    1. соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3.  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4.  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

    4.  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
2. Содержание конкурсной  документации 

Комплект конкурсной документации включает следующие документы:

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 1).

2. Общие сведения об участнике размещения заказа (форма 2).

3. Инструкция участникам размещения заказа.

4. Информационные карты.

5. Проект муниципального контракта.

3. Разъяснение положений  конкурсной документации

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной  документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

4.  Внесение  изменений  в  документацию  об  конкурсе

Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об конкурсе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об конкурсе, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 10 дней. 

5.  Документация, входящая в заявку

Для участия в конкурсе участник размещения заказа  должен подать следующие сведения и документы:

1. Заявку на участие в конкурсе (форма 1).

            2. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма 2).

   3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), заверенные надлежащим образом.

         6.   Решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения, если для участника размещения заказа поставка товара является крупной сделкой. 

         7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.
  6. Язык заявки
Заявка на  участие в конкурсе, подготовленная участником, должна быть написана на языке, указанном в информационных картах.

7. Требование  полноты  предоставления  информации

Неполное предоставление информации, требующейся в документации об конкурсе, или же подача заявки, по существу не отвечающей требованиям документации, дает право на отклонение заявки на участие в конкурсе.

8.  Цена  договора подряда
Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов  и других обязательных платежей. Цены должны быть выражены в валюте, указанной в информационных картах конкурсной документаци НДС не предусмотрен.
9. Подача заявок на участие в конкурсе

             Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе  в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.


Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие  в  конкурсе документов и сведений.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанное в информационных картах.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

10. Порядок  рассмотрения  заявок  на  участие  в конкурсе

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным документацией о конкурсе. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляется протокол, который ведется конкурсной комиссией и подписывается  всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и  заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.


11. Порядок  проведения  конкурса 


Конкурсная комиссия перед началом проведения  конкурса регистрирует участников конкурса.. Конкурс начинается с объявления конкурсистом начала проведения конкурса, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, наименований участников конкурса,  которые не  явились на конкурс. 

Победителем конкурса признается  участник, набравший наиболее высокое количество баллов.

12. Заключение договора подряда
Договор подряда  может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее, чем через 10 дней со дня проведения конкурса.

Договор подряда заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в документации об конкурсе. При заключении договора подряда цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Заказ признается размещенным со дня заключения Договора подряда.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора подряда, заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, следующим по количеству баллов. При этом заключение договора подряда для такого  участника конкурса является обязательным.

Информационные карты 

Нижеследующие  конкретные  данные на право заключения  Договора подряда на капитальный ремонт  инженерных  систем   и  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства, являются дополнением к Инструкции участникам размещения заказа.
	Общие сведения

	Заказчик: Товарищество собственников жилья «Лётно-Хвалынское»

	Адрес заказчика, номер телефона, телекса, факса: 692233, Приморский край, Спасский район, с.Летно-Хвалынское, ул. Первомайская 17А.,

 телефон 72-4-58. 
Контактный телефон  72-4-58, Ермайкин Владимир Николаевич.



	Предмет открытого конкурса: капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Лот № 1. Капитальный ремонт систем электроснабжения дома № 16, по
 ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
Лот № 2. Капитальный ремонт систем водоотведения дома № 16 по ул. Первомайская  , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 3. Установка общедомового прибора учета дома № 16, по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 4. Капитальный ремонт подвальных помещений дома № 16 по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 5. Капитальный ремонт систем электроснабжения дома № 11, по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 6. Капитальный ремонт систем теплоснабжения дома № 11, по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
Лот № 7. Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения дома    № 11, по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 8. Капитальный ремонт систем водоотведения дома № 11, по   ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 9. Установка общедомового прибора учета дома № 11, по     ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 10. Капитальный ремонт подвальных помещений дома № 11, по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
Лот № 11. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, по                          ул. Жуковского 4, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 12. Капитальный ремонт подвальных помещений (устройство отмостки) по ул. Жуковского 4,              с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Лот № 13. Капитальный ремонт кровли, по ул. Жуковского 4, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.




Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями


	5



Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбес

	оцементных трубах, количество и сечение, мм2, до 4х16

	100 м трассы

	1,38

	

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стен

 или колонне, на ток, А, до 

	5

	шт.

	225

	

Выключатель или переключатель пакетный в металлической 

	болочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до 100

	шт.

	75

	
	                                       Раздел 2. Монтажные работы



Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорным

	 дюбелями, масса щитка, кг, до 40

	шт.

	5

	
	6

	Щит распред-ный ШРН-36 (6п)

	шт

	5


	7

	Реле времени 5А,220В,3-20ЛкФР-94-2

	шт

	5



Коробка протяжная металлическая У99

	 150х150х90

	шт

	5

	

Щит этажный распр

	делительный ШРН-24з 405х320х120 ИЭК

	шт

	75

	
	10

	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг

	1 шт.

	75


	11

	Коробка распаячная о/у150х110х50

	шт

	75


	12

	Щит ВРУ 1-11-10

	шт

	1



Щитки осветительные, устана

ливаемые на стене р

	спорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6

	шт.

	75

	
	14

	Щит подъездный распределительный ЩК-26

	шт

	75



Кабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м

	кабеля, кг, до 1

	100 м

	16,01

	
	16

	Кабель ПВ 1х6

	м

	920


	17

	Кабель ВВГ нг-п 3х2.5

	м

	681


	18

	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды

	100 шт.

	0,25



	5



Дат

ик движения ДД 029 600Втугол обзор

 140 град.дально

	ть 9м,IР20 белый ИЭК

	шт

	25

	
	21

	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью

	100 шт.

	0,25

	 


	22

	Светильник НСП 02-100

	шт

	25


	23

	Лампа МО 36В 60Вт Е-27

	шт

	25



Рукав м

таллический, наружный диаметр

	 мм, до 48

	100 м

	4

	

Т

	уба гофрир.32мм со стальной протяжкой

	м

	350

	
	26

	Труба гофрированная ф20 мм со стальной протяжкой

	м

	50



Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава.Провод первый 

дножильный или многожильный 

 общей оплетке, 

	уммарное сечение, мм2, до 35

	100 м

	3,7

	
	28

	Кабель ВВГ5х35

	м

	305


	29

	Кабель АВВГ-1кВ  4х120-

	м

	65

	 


	30

	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм 2, до 70

	100 м

	2,4

	 



Монтаж ме

	аллоконструкций

	1 т конструкций

	0,94

	
	32

	Замок гаражный

	шт

	5


	33

	Трансформатор трехфазный

	1 шт.

	1


	34

	Трансформатор ТСЗИ-2.5 380-220/36В медной обмотки

	шт

	1



Заделка концевая дл

 3-4-жильного кабеля с пласт

ассовой и резино

	ой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35

	шт.

	95

	
	36

	Реле сигнальное

	шт.

	5


	37

	Реле времени РСА -512 с задержкой выкл. 1Р

	шт

	5



Проводник заземляющий из медного изолированного провода

сечением 25 мм2 открыто по с

роительным основ

	ниям

	100 м

	2,2

	

Выключате

	ь полугерметический и герметический

	100 шт.

	0,05

	
	40

	А 16-038 Выключатель однокл.о/у

	шт

	5


	                                 Раздел 3. Профилактические испытания



Измерение сопро

ивления растеканию тока: кон

ура с диагональю

	до 200 м

	1 измерение

	2

	
	42

	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

	100 точек

	2,78



Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, пр

дназначенных для передачи эл

ктроэнергии к ра

	пределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

	1 линия

	302

	
	44

	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

	1 токоприемник

	199

	 



                                  Раздел 4. Монтаж заземляющего

	устройства



Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 1

	 мм

	100 м

	0,15

	
	46

	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160

	100 м

	0,2



Заземлитель вертикальный из кр

глой стали, ди

	метр, мм 16

	10 шт.

	0,3

	

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м бе

	 креплений с откосами, группа грунтов: 3

	100 м3 грунта

	0,016

	

0,01

	


Прокладка трубопроводов канализации 

з полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100

	мм

	100 м трубопровода

	1,58

	
	3

	Ревизия

	шт

	15


	5

	Тройник 100х100х45гр.

	шт

	35


	5.1

	Полуотвод Ду 100

	шт

	70


	5.2

	Заглушка Ду 100

	шт

	10


	6

	Хомут 100

	шт

	140


	7

	Тапер ду100мм

	шт

	15



Муфта соединительная ду1

	0мм

	шт

	40

	
				



Разборка трубопроводов из водог

зопроводных труб в зданиях и сооружениях: н

	 резьбе диаметром до 50 мм

	100 м трубопровода

	0,01

	

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром


0

	1



Разборка  вентилей, зад

ижек, затворов, клапанов обратных, кранов п

	оходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм

	1 шт.

	5

	
	                           Раздел 2. Установка учета тепловой энергии




Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов прохо

ных

	на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

	1 шт.

	7

	 

	
	6

	Шаровый кран Ду 50 стальной, фланцевый

	шт

	2

	 


	7

	Затвор поворотный дисковый Ду 50

	шт

	2

	 



	
	9

	Балансировочный вентиль Ду 32

	шт

	1

	 


	10

	Вентиль шаровый Ду 25

	шт

	2

	 


	11

	Фланец Ду 25

	шт

	8

	 


	12

	Фланец Ду 32

	шт

	4

	 


	13

	Отвод Ду 50

	шт

	6

	 


	14

	Установка термометров в оправе прямых и угловых

	1 компл.

	2

	 



Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаем

	е на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм

	1 шт.

	1

	 

	
	16

	2- канальный теплосчетчик Multical 601 67 C8 UF Ду 025 6м3/ч (резьба)

	шт

	1

	 


	17

	Установка манометров: с трехходовым краном

	1 компл.

	10

	 



		 



К


ш

		10

	 



Установка грязеви

ов наружным диаметром па

	рубков: до 89 мм

	1 шт.

	2

	 

	
	21

	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50

	шт

	2

	 



100 м трубопров

	да

	0,1

	 



	3

	Стальная труба ф 50

	кг

	45,4

	 



В

езка в действующие внутренние сети трубопро

	одов отопления и водоснабжения диаметром: 200 мм

	1 врезка

	2

	 

	

	,1

	 



2


Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, ткан

ми 

	теклянными

	100 м2 поверхности покрытия изоляции

	0,074

	 

	
	27

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	100 м2 окрашиваемой поверхности

	0,0212

	 


	                           Раздел 3. Электромонтажные работы



2


Щитки осветительные, устанавливаемые на с

	ене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг

	1 шт.

	1

	 

	
	29

	Щит ЩРН-П 12 мод

	шт

	1

	 



Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными 

	кобами, полосками с установкой ответвительных коробок

	100 м

	0,1

	 

	
	31

	Кабель ВВГ нг 3х1.5

	м

	10

	 


	32

	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

	100 м

	0,1

	

Гофрированная труба ф 2

		м

	10

		

Регулировка теплопотребляющей системы здания, т

пловая на

	рузка: до 0,2 Гкал/ч

	1 система

	1

		


Ед.


К

	л.


	1

	2

	3

	4



Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насо

	ами

	100 м3 воды

	1,9

	
	2

	Очистка помещений от строительного мусора

	100 т мусора

	0,18


	3

	Разборка: кирпичных стен

	1 м3

	0,13


	4

	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой

	100 м3 грунта

	1,84



Изменение уровня пола в здании: подсыпкой г

	унта

	100 м3 грунта

	2,1041

	

0,10

	
	7

	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону

	100 м2 окрашиваемой поверхности

	22,2


	8

	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич

	10 м2

	0,13



4

	8


	10

	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм

	100 м2 пола

	0,15



Кладка стен кир

	ичных внутренних: при высоте этажа до 4 м

	1 м3 кладки

	2,5

	

0,08

	

Масля

ая окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром мене

 50 мм и т.п., ко

	ичество окрасок 2

	100 м2 окрашиваемой поверхности

	0,08

	

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,

	-0,45) м3, группа грунтов 3

	1000 м3 грунта

	0,045

	

Разработк

 грунта вручную в транш

	ях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

	100 м3 грунта

	0,032

	
	16

	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых

	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

	0,18



Устройство осно

ания под трубопроводы: 

	ебеночного

	10 м3 основания

	0,3

	
	18

	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм

	1 км трубопровода

	0,03



Устройство подстилающих сл

	ев: щебеночных (ОТМОСТКА)

	1 м3 подстилающего слоя

	3,6

	

Устройство подстилающих

	слоев: бетонных (ОТМОСТКА)

	1 м3 подстилающего слоя

	19

	

	Лот  № 5 Капитальный ремонт систем электроснабжения дома № 11, по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
Начальная (максимальная) цена контракта – 435 139 рублей(НДС не предусмотрен).

Источник финансирования: Государственная корпорация- Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства; Краевой бюджет Приморского края; Собственные средства Хвалынского сельского поселения; Средства собственников помещений МКД;

Начало выполнения работ – 28.11.2011 г.

Срок выполнения работ -  до 25.12.2011 г.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по форме КС-2 и справке КС-3.



	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	2
	3
	4

	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до 4х16
	100 м трассы
	0,944

	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 40
	шт.
	5

	Щит распред-ный ШРН-36 (6п)
	шт
	5


	Реле времени 5А,220В,3-20ЛкФР-94-2
	шт
	5

	Коробка протяжная металлическая У995 150х150х90
	шт
	5

	Кабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1
	100 м
	1,383

	Кабель ПВ 1х6
	
	88

	Кабель ВВГ нг-п 3х2.5
	м
	50,3

	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48
	100 м
	1,1

	Труба гофрир.32мм со стальной протяжкой
	м
	60

	Труба гофрированная ф20 мм со стальной протяжкой
	м
	50

	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава.Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35
	100 м
	1

	Кабель ВВГ5х35
	м
	105

	Кабель АВВГ-1кВ  4х120-
	м
	65

	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий
	1 т конструкций
	0,46

	Замок гаражный
	шт
	5

	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	2

	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,88

	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	75

	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	47

	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,15

	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160
	100 м
	0,2

	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16
	10 шт.
	0,3

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,016

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,016


Лот  № 6 : Капитальный ремонт систем теплоснабжения дома № 11, по ул. Первомайская, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта –993 437  рублей(НДС не предусмотрен).

Источник финансирования: Государственная корпорация- Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства; Краевой бюджет Приморского края; Собственные средства Хвалынского сельского поселения; Средства собственников помещений МКД;

Начало выполнения работ -28.11.2011  г.

Срок выполнения работ -  до 25.12.2011 г.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по форме КС-2 и справке КС-3.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                                        Раздел 1. Отопление ( подвальная часть)

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм
	100 м трубопроводов
	6,29

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм
	100 м трубопроводов
	0,63

	3
	Снятие задвижек диаметром до: 100 мм
	100 шт. арматуры
	0,08

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,26

	5
	Труба PN 25 РРR 20х3,0
	м
	26

	6
	Угольник РРR ду 20мм*90
	шт
	10

	7
	Угольник РРR ду 20мм*45
	шт
	12

	8
	Муфта комб.  НР   20 *1/2
	шт
	10

	9
	Муфта соеденительная 20
	шт
	10

	10
	Тройник комбенированный НР 20*1/2"
	шт
	28

	11
	Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" ду 20мм
	шт
	32

	12
	Кран шаровый STI рыч. 1/2"
	шт
	65

	13
	Крепление с шурупом ду20мм
	шт
	40

	14
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	1,52

	15
	Труба PN 25 РРR 25х3,25
	м
	152

	16
	Угольник РРR ду 25мм*90
	шт
	55

	17
	Угольник РРR ду 25мм*45
	шт
	30

	18
	Муфта  РРR ду 25*20мм
	шт
	7

	19
	Тройник  РРR ду 25мм
	шт
	8

	20
	Тройник комбенированный НР 25*1/2"
	шт
	36

	21
	Муфта комб. раземн.НР   25 *3/4
	шт
	36

	22
	Муфта комб. ВР   25 *3/4
	шт
	12

	23
	Муфта соеденительная 25
	шт
	13

	24
	Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" ду 25мм
	шт
	40

	25
	Крепление с шурупом ду25мм
	шт
	217

	26
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,54

	27
	Труба PN 25 РРR 32х4,0
	м
	54

	28
	Тройник  РРR ду 32*25*32мм
	шт
	1

	29
	Тройник  РРR ду 32*20*32мм
	шт
	5

	30
	Муфта  РРR ду 32*25мм
	шт
	8

	31
	Муфта соеденительная 32
	шт
	4

	32
	Муфта комб. НР 32*1"
	шт
	8

	33
	Крепление с шурупом ду32мм
	шт
	77

	34
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,98

	35
	Труба PN 25 РРR 40х5,0
	м
	98

	36
	Тройник  РРR ду40*25*40мм
	шт
	10

	37
	Тройник  РРR ду40*20*40мм
	шт
	7

	38
	Угольник РРR ду 40мм*90
	шт
	4

	39
	Муфта соеденительная 40
	шт
	16

	40
	Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" ду 40мм
	шт
	2

	41
	Муфта  РРR ду 40*32мм
	шт
	8

	42
	Крепление с шурупом ду40мм
	шт
	120

	43
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,9

	44
	Труба PN 25 РРR 50х5,5
	м
	90

	45
	Тройник  РРR ду50*25*50мм
	шт
	12

	46
	Тройник  РРR ду50*20*50мм
	шт
	5

	47
	Муфта  РРR ду 50*40мм
	шт
	8

	48
	Муфта соеденительная 50
	шт
	11

	49
	Крепление с шурупом ду50мм
	шт
	92

	50
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм
	100 м трубопровода
	1,15

	51
	Труба PN 25 РРR 63х7,0
	м
	115

	52
	Тройник  РРR ду63*20*63мм
	шт
	5

	53
	Тройник  РРR ду63*25*63мм
	шт
	18

	54
	Тройник  РРR ду63*32*63мм
	шт
	8

	55
	Муфта  РРR ду 63*50мм
	шт
	8

	56
	Муфта соеденительная 63
	шт
	14

	57
	Муфта комб. ВР 63*2"
	шт
	2

	58
	Муфта комб. НР 63*2"
	шт
	6

	59
	Угольник РРR ду 63мм*90
	шт
	8

	60
	Крепление с шурупом ду63мм
	шт
	40

	61
	Уголок равнополочный 32*4
	кг
	84,6

	62
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	63
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,28

	64
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21

	65
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	8

	66
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,78

	67
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	3,94

	                                             Раздел 2. Отопление подъездов

	90
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 100 мм
	100 м труб нитки регистра
	1,08

	91
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,9

	92
	Установка кранов воздушных
	1 комплект
	10


Лот  № 7 : Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения дома  № 11, по ул. Первомайская, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
Начальная (максимальная) цена контракта(лота) –178  749  рублей(НДС не предусмотрен).

Источник финансирования: Государственная корпорация- Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства; Краевой бюджет Приморского края; Собственные средства Хвалынского сельского поселения; Средства собственников помещений МКД;

Начало выполнения работ – 28.11.2011 г.

Срок выполнения работ -  до 25.12.2011 г.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по форме КС-2 и справке КС-3.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Холодное водоснабжение по техподполью.

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм
	100 м трубопроводов
	1,282

	2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,64

	2.2
	Угольник РРR ду 32мм*90
	шт
	44

	2.3
	Муфта комб. ВР  РРR ду 32/1"
	шт
	15

	2.4
	Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" ду 32мм
	шт
	20

	2.5
	Кран шаровый разборный "Муфта-Резьба" НР 32/1"
	шт
	4

	2.6
	Хомут метал. с шурупом ду32мм
	шт
	75

	3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,16

	3.1
	Муфта  РРR ду 40*32мм
	шт
	2

	3.2
	Хомут метал. с шурупом ду40мм
	шт
	20

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм
	100 м трубопровода
	0,64

	5
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм
	1 узел
	1

	5.1
	Тройник  РРR ду63*32*63
	шт
	15

	5.3
	Муфта  РРR ду 63*40мм
	шт
	2

	5.4
	Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта"  PPR 63
	шт
	2

	5.5
	Хомут метал. с шурупом ду63мм
	шт
	80

	6
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1


Лот  № 8 : Капитальный ремонт систем водоотведения дома № 11, по         ул. Первомайская 11, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта –99 364 рублей(НДС не предусмотрен).

Источник финансирования: Государственная корпорация- Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства; Краевой бюджет Приморского края; Собственные средства Хвалынского сельского поселения; Средства собственников помещений МКД;

Начало выполнения работ – 28.11.2011  г.

Срок выполнения работ -  до 25.12.2011г.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по форме КС-2 и справке КС-3.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Канализация подвальная часть.

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	1,58

	3
	Ревизия
	шт
	15

	5
	Тройник 100х100х45гр.
	шт
	35

	5.1
	Полуотвод Ду 100
	шт
	70

	5.2
	Заглушка Ду 100
	шт
	10

	6
	Хомут 100
	шт
	140

	7
	Тапер ду100мм
	шт
	15

	8
	Муфта соединительная ду100мм
	шт
	40


Лот  № 9 : Установка общедомового прибора учета дома № 11, по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
Начальная (максимальная) цена контракта –198 471 рублей(НДС не предусмотрен).

Источник финансирования: Государственная корпорация- Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства; Краевой бюджет Приморского края; Собственные средства Хвалынского сельского поселения; Средства собственников помещений МКД;

Начало выполнения работ – 28.11.2011 г.

Срок выполнения работ -  до 25.12.2011 г.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по форме КС-2 и справке КС-3.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж: грязевиков
	100 шт.
	0,02

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	4
	Разборка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	5

	Раздел 2. Установка учета тепловой энергии

	5
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	7

	6
	Шаровый кран Ду 50 стальной, фланцевый
	шт
	2

	7
	Затвор поворотный дисковый Ду 50
	шт
	2

	8
	Фланец Ду 50
	шт
	14

	9
	Балансировочный вентиль Ду 32
	шт
	1

	10
	Вентиль шаровый Ду 25
	шт
	2

	11
	Фланец Ду 25
	шт
	8

	12
	Фланец Ду 32
	шт
	4

	13
	Отвод Ду 50
	шт
	6

	14
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	2

	15
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм
	1 шт.
	1

	16
	2- канальный теплосчетчик Multical 601 67 C8 UF Ду 025 6м3/ч (резьба)
	шт
	1

	17
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	10

	18
	Манометр ТМ-100
	шт
	4


	19
	Кран для манометра
	шт
	10

	20
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
	1 шт.
	2

	21
	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50
	шт
	2

	22
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	23
	Стальная труба ф 50
	кг
	45,4

	24
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	1 врезка
	2

	25
	Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна
	1 м3 изоляции
	0,1

	26
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,074

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0212

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	28
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	1

	29
	Щит ЩРН-П 12 мод
	шт
	1

	30
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,1

	31
	Кабель ВВГ нг 3х1.5
	м
	10

	32
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,1

	33
	Гофрированная труба ф 20
	м
	10

	34
	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч
	1 система
	1


Лот  № 10 : Капитальный ремонт подвальных помещений , по ул. Первомайская 11, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край
Начальная (максимальная) цена контракта –695 134 рублей(НДС не предусмотрен).

Источник финансирования: Государственная корпорация- Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства; Краевой бюджет Приморского края; Собственные средства Хвалынского сельского поселения; Средства собственников помещений МКД;

Начало выполнения работ – 28.11.2011 г.

Срок выполнения работ -  до 25.12.2011 г.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по форме КС-2 и справке КС-3.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	

	                                             Ремонт подвального помещения

	1
	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами
	100 м3 воды
	1,77

	2
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,18

	3
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	0,13

	4
	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой
	100 м3 грунта
	1,8372

	5
	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта
	100 м3 грунта
	2,11

	6
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,108

	7
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	22,2

	8
	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич
	10 м2
	0,13

	9
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,8

	10
	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
	100 м2 пола
	0,15

	11
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	2,5

	12
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,082

	13
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08

	14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,045

	15
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,032

	16
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,18

	17
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3 основания
	0,3

	18
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,03

	19
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (ОТМОСТКА)
	1 м3 подстилающего слоя
	3,6

	20
	Устройство подстилающих слоев: бетонных (ОТМОСТКА)
	1 м3 подстилающего слоя
	19


Лот  № 11 Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, по 

ул. Жуковского 4, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта –208 540 рублей(НДС не предусмотрен).

Источник финансирования: Государственная корпорация- Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства; Краевой бюджет Приморского края; Собственные средства Хвалынского сельского поселения; Средства собственников помещений МКД;

Начало выполнения работ -28.11.2011  г.

Срок выполнения работ -  до 25.12.2011 г.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по форме КС-2 и справке КС-3.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	0,05

	2
	Провод СИП 2х35
	 
	50

	3
	Зажим анкерный без несущей жилы из сплава RPA 425/50 NILED
	шт
	4

	4
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	1 шт.
	2

	5
	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: до 50 мм2
	1 км
	0,05

	6
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	10

	7
	Щит ЩРУН 18 мод
	шт
	10

	8
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	5

	9
	Автомат ВА 47-100 80 А
	шт
	1

	10
	Автомат ВА 47-100 50А
	шт
	4

	11
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	8

	12
	Дифференциальный автомат АД 32 А
	шт
	2

	13
	Дифференциальный автомат АД 25 А
	шт
	1

	14
	Дифференциальный автомат АД 16А
	шт
	1

	15
	Автомат ВА 47-29 50 А
	шт
	1

	16
	Автомат ВА 47-29 25 А
	шт
	1

	17
	Автомат ВА 47-29 16А
	шт
	2

	18
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	0,04

	19
	Светильник НПБ -1000 1х1000 Вт А60/Е27
	шт
	4

	21
	Лампа МО 36 В60 Вт Е -27
	шт
	4

	22
	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью
	100 шт.
	0,02

	22,1
	Датчик движения ДД029 600 Вт угол обзора 140 град.дальность 9м.IР20 белый ИЭК
	шт
	2

	23
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,7

	24
	Кабель ВВГ   3х2.5
	м
	30

	25
	Кабель ВВГ  3х10
	м
	40

	26
	Гофрированая труба ф 32
	м
	40

	26.1
	Гофрированая труба ф 25
	м
	30

	27
	Реле: сигнальное
	1 шт.
	2

	28
	Реле времени ПСА -512 с задерж включ.
	шт
	2

	29
	Выключатель: полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,02

	30
	Выключатель однокл.о/у
	шт
	2

	Раздел 2. Профилактические испытания

	31
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1

	32
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	1,38

	33
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	154

	34
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	41

	Раздел 3. Монтаж заземляющего устройства

	35
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,15

	36
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,8

	37
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 8 мм
	100 м
	0,3

	38
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,016


Лот  № 12 Капитальный ремонт подвальных помещений (устройство отмостки) по ул. Жуковского 4,с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта –79 444 рублей(НДС не предусмотрен).

Источник финансирования: Государственная корпорация- Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства; Краевой бюджет Приморского края; Собственные средства Хвалынского сельского поселения; Средства собственников помещений МКД;

Начало выполнения работ -28.11.2011  г.

Срок выполнения работ -  до25.12.2011 г.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по форме КС-2 и справке КС-3.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                                                    Раздел 1. Устройство отмостки

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0651

	4
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,6

	5
	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
	100 м2 пола
	1,04


Лот  № 13 Капитальный ремонт кровли по ул. Жуковского 4, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край

Начальная (максимальная) цена контракта –705 064 рублей(НДС не предусмотрен).

Источник финансирования: Государственная корпорация- Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства; Краевой бюджет Приморского края; Собственные средства Хвалынского сельского поселения; Средства собственников помещений МКД;

Начало выполнения работ – 28.11.2011 г.

Срок выполнения работ -  до 25.12.2011г.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по форме КС-2 и справке КС-3.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                                     Раздел 1. Капитальный ремонт шиферной кровли

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	5,32

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,48

	3
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,04

	14
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	5,32

	4
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2 кровли
	0,1

	5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0,2

	6
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,84

	7
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	8

	8
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0,8

	9
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	1,5

	10
	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,28

	12
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	0,4

	13
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0,3

	15
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2 кровли
	4,9

	18
	Устройство желобов: настенных
	100 м желобов
	0,78

	19
	Трубы водосточные
	м
	64

	20
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	3

	17
	Устройство: карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,66

	21
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	8,1

	23
	Устройство: козырьков
	1 м2 горизонтальной проекции
	2,6

	24
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0,3

	25
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек
	100 м
	0,3

	26
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,16

	27
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0,08

	28
	Смена: воронок водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0,08

	31
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	1,1

	32
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1
	10 шт.
	1,1

	33
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,196

	34
	Устройство: ходов на чердаке
	100 п. м ходов
	0,08

	35
	Кладка дымовых кирпичных труб
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	8

	36
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	1,4

	37
	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,4

	39
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
	100 м3 лотка
	0,105


	Цена и  валюта заявки



	5.
	Формирование цены контракта: цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей. НДС не предусмотрен. 

	6.
	Валюта, в которой выражены цены: российский рубль.



	Требования к участникам размещения заказа



	7.
	Требования к участникам  размещения заказа: 

        1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;
2)  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

         3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в конкурсе;

         4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные  внебюджетные  фонды. 

         5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
        6) Упрощённая система налогообложения

	      Подача заявок, разъяснение положений конкурсной  документации



	8.
	Дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений   конкурсной документации.
Порядок, дата начала и окончания предоставления разъяснений документации об конкурсе: 

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

 Дата начала:08.11.2011  года

 Дата окончания: 17.11.2011 года.

Перечень документов, предоставляемых в составе заявке, и  последовательность формирования документации для участия в конкурсе.
1.  Заявка на участие в конкурсе (форма 1). 

2.  Общие сведения (форма 2).

3. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), заверенные надлежащим образом.

        6. Решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения, если для участника размещения заказа это является крупной сделкой.

         7.Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов, заверенные надлежащим образом.



	9.
	Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе:08.11.2011года.
Место подачи заявок на участие в конкурсе:  692233,   Приморский край, 

Спасский район, с.Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 17 А, каб. № 111. 

Порядок подачи заявок:  Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены документацией об конкурсе.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие  в  конкурсе документов и сведений.

Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 17.11.2011г. 15-00

	10.
	Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

	11.
	Начало рассмотрения заявок:18.11.2011 -  по адресу: 692233,   Приморский край, 

Спасский район, с.Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 17 А, каб. № 111

	12.
	Дата, время  и  место проведения  конкурса:18.11.2011г. 15-00,по адресу: 692233,   Приморский край, 

Спасский район, с.Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 17 А, каб. Администрации ХСП   

	Рассмотрение заявок и признание участника размещения заказа

 участником конкурса



	13.
	Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным документацией об конкурсе.

	Признание победителя

	14.
	Конкурс проводится путем выставления баллов конкурсной комиссией по каждому лоту и конкурсанту:
Лот № 1– 2 902 746 рублей. 

Лот № 2 – 99 364 рубля.

Лот № 3 – 695 134 рублей.

Лот № 4 – 178 610 рублей.

Лот № 5 – 435 139 рублей.

Лот № 6 – 993 437 рублей.

Лот № 7 – 178 749 рублей.

Лот № 8 – 99 364 рублей.

Лот № 9 – 198 471 рублей.

Лот № 10 – 695 134 рублей.

Лот № 11– 208 538 рублей.

Лот № 12 – 79 444 рублей.

Лот № 13 – 705 064 рублей.

Победителем признается лицо, набравшее  наиболее высокое количество баллов.

	15.
	Срок, необходимый для  оформления  и  подписания контракта: не ранее 10 дней и не позднее 10 дней со дня размещения на сайте Спасского муниципального района протокола конкурса.




Проект договора строительного подряда 
на проведение работ по капитальному ремонту 

(лоты № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,№ 10, № 11, № 12, № 13;)        

с. Летно-Хвалынское                                                                                            «__»_________ 2011 г. 

Товарищество собственников жилья «Лётно-Хвалынское», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего Ермайкина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании конкурса о выборе подрядчика № __ от «__»____________ настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) работы по капитальному ремонту,_________________________________________________ расположенного   по   адресу: ______________________________________________________________ (далее по тексту – «Объект»), в соответствии с условиями настоящего договора, технической (проектной) документацией в сроки, предусмотренные планом-графиком строительных работ. 

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат (готовый к эксплуатации)  Объект и произвести окончательный расчет. 
1.3. Техническая  и проектно-сметная документация составляется Подрядчиком и должны быть согласованы с Заказчиком не позднее 3 дней со дня подписания настоящего договора. План-график выполнения работ подписывается сторонами не позднее 3 дней после согласования технической документации и сметы. 
1.4. Техническая документация, смета и план-график работ являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Неотъемлемой частью настоящего договора будут также являться любые другие документы, подписанные сторонами (уполномоченными представителями сторон), которые будут обозначены как приложения к настоящему договору.

1.5. Подрядчик обязуется завершить капитальный ремонт  и сдать Объект, готовый к эксплуатации, в предусмотренные настоящим договором сроки и в установленном законом, иными правовыми актами и договором порядке.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: "__"_____________ г.;

- окончание работ: "__"___________г.;

- общая продолжительность ремонтных работ составляет ___ (_____________________) дней.

2.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются планом-графиком работ.

2.3. Подрядчик имеет право окончить работы ранее оговоренного срока.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Цена договора  составляет _______ (____________________________________________ ) рублей в соответствии со  сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. Оплата работы осуществляется следующим образом:

- в течение 3-х банковских дней со дня согласования всех необходимых документов (технической документации, сметы и плана - графика работ) Заказчик перечисляет Подрядчику ___________(______________________________________________) рубля (30% от цены договора) в качестве аванса;

- в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи - приемки работы и принятия объекта в эксплуатацию Заказчик перечисляет Подрядчику ________ (______________) рубля (что составляет 70% от цены договора).

3.3. В случае досрочного расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и договором, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по договору работы, в течение 5-ти банковских дней с даты, с которой, в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон, настоящий договор будет считаться расторгнутым.

3.4. При расхождении цены работ, предусмотренной текстом договора, с общей стоимостью работ, предусмотренной сметой, действует цена работы, предусмотренная текстом договора.

3.5. Цена работ может быть изменена только по соглашению сторон. В случае если во время проведения работ по капитальному ремонту выявлено изменение объемов работ, то данное изменение необходимо внести в проектную документацию и согласовать с Заказчиком.

3.6. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик - ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Обеспечение строительства строительными материалами, изделиями и конструкциями, электротехническим и иным инженерным оборудованием осуществляет Подрядчик.

4.2. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет цены строительства приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.

4.3. Все поставляемые для проведения капитального ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования (в том числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик.

4.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа, если стороны не договорятся об ином.

4.6. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

4.7. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по капитальному ремонту с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение мер техники безопасности, безопасное проведение ремонтных работ и возможный ущерб, причиненный жильцам, так как работы производятся в действующем жилом многоквартирном доме.

5.4. Подрядчик собственными силами в счет цены работ, предусмотренных настоящим договором, в соответствии со строительными нормами и правилами возводит все необходимые временные сооружения.

5.5. Подрядчик осуществляет временные подсоединения коммуникаций на период выполнения ремонтных работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в установленном порядке.

5.6. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения ремонтных работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также в случае необходимости установить освещение.

5.7. Подрядчик также обязан:

- согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его при выполнении ремонтных работ;

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;

- вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта  принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество и строительный мусор.

5.8. Подрядчик извещает Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.9. При готовности объекта Подрядчик в 2-дневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.11. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.12. Для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик привлекает эксплуатационную организацию либо с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором эти работы Подрядчик осуществляет самостоятельно.

5.13. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.

5.14. Подрядчик передает по окончании строительства Заказчику схемы и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

5.15. Подрядчик не вправе продавать или передавать ремонтируемый объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на его ремонт третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан произвести приемку работы (ее отдельных этапов) в сроки и в порядке, предусмотренные договором.

6.2. Заказчик обязан осуществлять технический надзор за проведением работ по капитальному ремонту лично либо через инженерную организацию (инженера).

6.3. В установленные договором порядке и сроки оплачивать выполнение работ Подрядчиком.

7. ОХРАНА ОБЪЕКТА

7.1. Охрану  объекта до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.

7.2. Охране подлежат предназначенные для ремонта материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на объекте и прилегающей к ней территории.

7.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных п. 3.1 договора.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также предназначенных для ремонта объекта строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик.

8.2. Если объект ремонта до его приемки Заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования, либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости выполненных к моменту гибели (повреждения) объекта работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные п. 5.10 настоящего договора.

8.3. Риск случайной гибели объекта ремонта, а также переданных Заказчиком Подрядчику материалов (деталей, конструкций) переходит на Заказчика после сдачи объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Заказчик лично либо через своего представителя, а в случае заключения соглашения по техническому надзору с инженером (инженерной организацией) также с участием инженера, совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

9.2. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами обязательств, которые, в соответствии с настоящим договором, должны быть выполнены сторонами к моменту завершения капитального ремонта.

9.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя, автора проекта или представителя проектной организации, представителя уполномоченного государственного органа и его специализированных служб, Подрядчика. Акт приемки утверждается уполномоченными государственными органами в установленном порядке. Расходы по оплате работ по приемке объекта оплачиваются Подрядчиком в пределах цены работы, предусмотренной п. 3.1 договора.

9.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет.

9.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.7. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства, в том числе не ухудшили его эстетические характеристики.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

10.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного законом и договором, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 5 лет с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

11. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

11.1. В случае если планом-графиком будет предусмотрена поэтапная оплата работ, Заказчик не позднее чем через 5 дней после подписания им акта приемки обусловленного договором выполненного этапа работ обязуется оплатить Подрядчику установленную стоимость работ этапа.

11.2. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий или передаются по акту без выставления счета на оплату переданных материалов и конструкций с зачетом их стоимости в счет выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате работы Подрядчика.

11.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится на основании акта сверки, подписанного сторонами не позднее 10-ти дней после полного завершения строительства, в том числе после устранения выявленных дефектов на основании акта приемки объекта в эксплуатацию.

12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

12.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (плана - графика), качеством применяемых материалов.

12.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за проведением работ по капитальному ремонту вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

12.3. Инженерная организация от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

12.4. Заказчик, представители Заказчика, а также инженер (представители инженерной организации), с которым у Заказчика имеется соответствующий договор, имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

12.5. Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. Заказчик (представитель Заказчика, инженер, представитель инженерной организации) регулярно, один раз в 10 дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

12.6. При осуществлении контроля за ведением работ Заказчик, а также его полномочные представители (в том числе нанятая им инженерная организация или инженер) не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

13.1. С учетом того, что техническая документация была подготовлена Подрядчиком в рамках договора на выполнение проектных работ, Подрядчик несет полную ответственность за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, используемой при осуществлении работ по капитальному ремонту. При выявлении в документации недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение 2 дней с момента обнаружения и производит за свой счет исправление технической документации и выполненных на основе некачественных документов работ.

13.2. Дополнительные расходы и затраты Подрядчика, вызванные исправлением допущенных им в ходе выполнения работ ошибок и недостатков, возмещаются Заказчиком лишь в том случае, если Подрядчик докажет, что ошибки и недостатки были допущены Подрядчиком по вине Заказчика. Обнаруженные Подрядчиком либо Заказчиком (привлеченным инженером или инженерной организацией) ошибки и недостатки подлежат немедленному устранению. Ошибки и недостатки устраняются в пределах общих сроков строительства, установленных п. 2.1 договора.

13.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик будет вправе требовать продления срока строительства на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафных санкций за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. 

13.4. В случае представления Заказчиком материалов, конструкций и оборудования ненадлежащего качества либо не соответствующих требованиям технической документации Подрядчик будет вправе требовать от Заказчика их замены в согласованные сторонами сроки.

13.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок, однако в пределах общего срока, предусмотренного п. 2.1 договора, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки строительства, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся от ранее установленной не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижении нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не определены.

При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

13.6. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

13.7. В случае если Заказчик посчитает необходимым осуществить консервацию объекта строительства, Подрядчик будет обязан осуществить своими силами работы по консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в 15-дневный срок с момента их приостановления, а также оплатить стоимость работ по консервации объекта. Порядок, сроки и стоимость консервации объекта строительства стороны должны будут согласовать в дополнительном соглашении к настоящему договору.

13.8. Течение сроков, предусмотренных настоящим договором, в том числе сроков, закрепленных в плане - графике, приостанавливается с момента получения Подрядчиком решения Заказчика о консервации объекта.

13.9. После отпадения причин, вызвавших консервацию объекта, Подрядчик возобновляет строительные работы не позднее чем через 3 дня после получения от Заказчика соответствующего извещения. Течение сроков, предусмотренных договором, начинается с даты, с которой Подрядчик должен будет возобновить работы. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с возобновлением приостановленных работ, возмещаются Заказчиком на основании представленного Подрядчиком расчета, согласованного с Заказчиком.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

14.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

14.2. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков завершения строительства объекта уплачивается пеня в размере 0,2% от договорной цены объекта за каждые 10 дней просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 20 дней генподрядчик уплачивает штраф в размере до 1% договорной цены за каждые последующие 2 дня до фактического исполнения обязательства. При этом общая сумма пени за просрочку сдачи объекта не может превышать 15% от цены работ;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки и прилегающей к ней территории от принадлежащего Подрядчику после завершения работ имущества - штраф в размере 700 руб. за каждый день просрочки, но не более 5000 рублей;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв плана-графика работ) подлежит уплате штраф в размере 0,1% стоимости соответствующего вида (этапа) работ. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи объекта в целом уплаченная Подрядчиком сумма штрафа подлежит возврату;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, уплачивается пеня в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки, но не более стоимости конструкций (материалов, оборудования) и соответствующего вида работ.

14.3. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения обязательств в натуре.

15. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

15.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы обьекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 2-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонтных работ на обьекте и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо начать процедуру расторжения договора.

15.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

16.3. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 29 и 32 ГПК РФ иск может быть предъявлен по выбору истца - по месту нахождения объекта  либо по месту постоянного размещения Заказчика.

16.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

16.5. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

17.1. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении гарантийных сроков, установленных в соответствии с п. 10 договора.

17.2. По завершении гарантийного срока для объекта ремонта с учетом всех его продлений стороны обязуются подписать двусторонний протокол о прекращении действия договора и об отсутствии взаимных претензий.

17.3. В случаях, установленных договором и законодательством, договор может быть расторгнут досрочно.

17.4. Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 7дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущих увеличение срока окончания строительства более чем на 5 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 2 дней;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

17.5. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 10 дней;

- остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 15дней, за исключением случаев консервации объекта строительства;

- консервации объекта строительства более чем на 10 месяцев;

- внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость строительства более чем на 10% от согласованной договорной цены.

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе проведения ремонтных работ на многоквартирном доме, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.

18.2. Заказчик вправе уполномочить любое лицо представлять его интересы и осуществлять полностью или частично его права по настоящему договору. Полномочия соответствующего лица подтверждаются письменным распоряжением Заказчика и (или) доверенностью, удостоверенной управляющим ТСЖ.

18.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с обоюдного письменного согласия.

18.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.

                                     22. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     Заказчик: 

     Подрядчик: 

                                       ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

                   От Заказчика:

                   __________________________

                          (подпись)                    М.П.

                От Подрядчика:

          _________________________

                          (подпись)                    М.П.

Приложение к договору строительного
                                                               подряда на проведение работ по 
                                                               капитальному ремонту Лот № 1


Капитальный ремонт систем электроснабжения дома по ул. Первомайская 16, с. Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
	                                     Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15
	шт.
	25

	2
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до 4х16
	100 м трассы
	1,38

	3
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	225

	4
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до 100
	шт.
	75

	                                       Раздел 2. Монтажные работы

	5
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 40
	шт.
	5

	6
	Щит распред-ный ШРН-36 (6п)
	шт
	5

	7
	Реле времени 5А,220В,3-20ЛкФР-94-2
	шт
	5

	8
	Коробка протяжная металлическая У995 150х150х90
	шт
	5

	9
	Щит этажный распределительный ШРН-24з 405х320х120 ИЭК
	шт
	75

	10
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	75

	11
	Коробка распаячная о/у150х110х50
	шт
	75

	12
	Щит ВРУ 1-11-10
	шт
	1

	13
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6
	шт.
	75

	14
	Щит подъездный распределительный ЩК-26
	шт
	75

	15
	Кабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1
	100 м
	16,01

	16
	Кабель ПВ 1х6
	м
	920

	17
	Кабель ВВГ нг-п 3х2.5
	м
	681

	18
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	0,25

	19
	Светильник  НПБ 1000 1х100 Вт А60
	шт
	25

	20
	Датчик движения ДД 029 600Втугол обзора 140 град.дальность 9м,IР20 белый ИЭК
	шт
	25

	21
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью
	100 шт.
	0,25
	 

	22
	Светильник НСП 02-100
	шт
	25

	23
	Лампа МО 36В 60Вт Е-27
	шт
	25

	24
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48
	100 м
	4

	25
	Труба гофрир.32мм со стальной протяжкой
	м
	350

	26
	Труба гофрированная ф20 мм со стальной протяжкой
	м
	50

	27
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава.Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35
	100 м
	3,7

	28
	Кабель ВВГ5х35
	м
	305

	29
	Кабель АВВГ-1кВ  4х120-
	м
	65
	 

	30
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм 2, до 70
	100 м
	2,4
	 

	31
	Монтаж металлоконструкций
	1 т конструкций
	0,94

	32
	Замок гаражный
	шт
	5

	33
	Трансформатор трехфазный
	1 шт.
	1

	34
	Трансформатор ТСЗИ-2.5 380-220/36В медной обмотки
	шт
	1

	35
	Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35
	шт.
	95

	36
	Реле сигнальное
	шт.
	5

	37
	Реле времени РСА -512 с задержкой выкл. 1Р
	шт
	5

	38
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	2,2

	39
	Выключатель полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,05

	40
	А 16-038 Выключатель однокл.о/у
	шт
	5

	                                 Раздел 3. Профилактические испытания

	41
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	2

	42
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	2,78

	43
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	302

	44
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	199
	 

	                                  Раздел 4. Монтаж заземляющего устройства

	45
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,15

	46
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160
	100 м
	0,2

	47
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16
	10 шт.
	0,3

	48
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,016

	49
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,016


«Исполнитель»




        «Заказчик»

Приложение к договору строительного

                                                               подряда на проведение работ по 

                                                               капитальному ремонту Лот № 2

Капитальный ремонт систем водоотведения, по ул. Первомайская 16, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
                                          Канализация. Подвальная часть

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	1,58

	3
	Ревизия
	шт
	15

	5
	Тройник 100х100х45гр.
	шт
	35

	5.1
	Полуотвод Ду 100
	шт
	70

	5.2
	Заглушка Ду 100
	шт
	10

	6
	Хомут 100
	шт
	140

	7
	Тапер ду100мм
	шт
	15

	8
	Муфта соединительная ду100мм
	шт
	40
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  Приложение к договору строительного

                                                               подряда на проведение работ по 

                                                               капитальному ремонту Лот № 3
Установка общедомового прибора учета № 16, по ул. Первомайская 16, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

	1
	Демонтаж: грязевиков
	100 шт.
	0,02

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	4
	Разборка  вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	5

	                           Раздел 2. Установка учета тепловой энергии

	5
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	7

	6
	Шаровый кран Ду 50 стальной, фланцевый
	шт
	2

	7
	Затвор поворотный дисковый Ду 50
	шт
	2

	8
	Фланец Ду 50
	шт
	14

	9
	Балансировочный вентиль Ду 32
	шт
	1

	10
	Вентиль шаровый Ду 25
	шт
	2

	11
	Фланец Ду 25
	шт
	8

	12
	Фланец Ду 32
	шт
	4

	13
	Отвод Ду 50
	шт
	6

	14
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	2

	15
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм
	1 шт.
	1

	16
	2- канальный теплосчетчик Multical 601 67 C8 UF Ду 025 6м3/ч (резьба)
	шт
	1

	17
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	10

	18
	Манометр ТМ-100
	шт
	4

	19
	Кран для манометра
	шт
	10

	20
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
	1 шт.
	2

	21
	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50
	шт
	2

	22
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	23
	Стальная труба ф 50
	кг
	45,4

	24
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 200 мм
	1 врезка
	2

	25
	Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна
	1 м3 изоляции
	0,1

	26
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,074

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0212

	                           Раздел 3. Электромонтажные работы

	28
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	1

	29
	Щит ЩРН-П 12 мод
	шт
	1

	30
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,1

	31
	Кабель ВВГ нг 3х1.5
	м
	10

	32
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,1

	33
	Гофрированная труба ф 20
	м
	10

	34
	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч
	1 система
	1
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  Приложение к договору строительного

                                                               подряда на проведение работ по 

                                                               капитальному ремонту Лот № 4

Ремонт подвальных помещений, по ул. Первомайская 16, с.Летно-Хвалынское,                        Спасский район, Приморский край.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	    1
	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами
	100 м3 воды
	1,9

	2
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,18

	3
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	0,13

	4
	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой
	100 м3 грунта
	1,84

	5
	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта
	100 м3 грунта
	2,1041

	6
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,108

	7
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	22,2

	8
	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич
	10 м2
	0,13

	9
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,8

	10
	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
	100 м2 пола
	0,15

	11
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	2,5

	12
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,082

	13
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08

	14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,045

	15
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,032

	16
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,18

	17
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3 основания
	0,3

	18
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,03

	19
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (ОТМОСТКА)
	1 м3 подстилающего слоя
	3,6

	20
	Устройство подстилающих слоев: бетонных (ОТМОСТКА)
	1 м3 подстилающего слоя
	19
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        «Заказчик»

                                                                                                           Приложение к договору строительного

                                                           подряда на проведение работ по 

                                                               капитальному ремонту Лот № 5

Капитальный ремонт систем электроснабжения дома № 11, по ул. Первомайская,          с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до 4х16
	100 м трассы
	0,944

	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 40
	шт.
	5

	Щит распред-ный ШРН-36 (6п)
	шт
	5

	Реле времени 5А,220В,3-20ЛкФР-94-2
	шт
	5

	Коробка протяжная металлическая У995 150х150х90
	шт
	5

	Кабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1
	100 м
	1,383

	Кабель ПВ 1х6
	
	88

	Кабель ВВГ нг-п 3х2.5
	м
	50,3

	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48
	100 м
	1,1

	Труба гофрир.32мм со стальной протяжкой
	м
	60

	Труба гофрированная ф20 мм со стальной протяжкой
	м
	50

	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава.Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35
	100 м
	1

	Кабель ВВГ5х35
	м
	105

	Кабель АВВГ-1кВ  4х120-
	м
	65

	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий
	1 т конструкций
	0,46

	Замок гаражный
	шт
	5

	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	2

	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,88

	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	75

	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	47

	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,15

	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160
	100 м
	0,2

	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16
	10 шт.
	0,3

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,016

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,016
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        «Заказчик»


                                                                                                     Приложение к договору строительного

                                                           подряда на проведение работ по 

                                                               капитальному ремонту Лот № 6

Капитальный ремонт систем теплоснабжения дома № 11, по ул. Первомайская, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

	                                        Раздел 1. Отопление ( подвальная часть)

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм
	100 м трубопроводов
	6,29

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм
	100 м трубопроводов
	0,63

	3
	Снятие задвижек диаметром до: 100 мм
	100 шт. арматуры
	0,08

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,26

	5
	Труба PN 25 РРR 20х3,0
	м
	26

	6
	Угольник РРR ду 20мм*90
	шт
	10

	7
	Угольник РРR ду 20мм*45
	шт
	12

	8
	Муфта комб.  НР   20 *1/2
	шт
	10

	9
	Муфта соеденительная 20
	шт
	10

	10
	Тройник комбенированный НР 20*1/2"
	шт
	28

	11
	Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" ду 20мм
	шт
	32

	12
	Кран шаровый STI рыч. 1/2"
	шт
	65

	13
	Крепление с шурупом ду20мм
	шт
	40

	14
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	1,52

	15
	Труба PN 25 РРR 25х3,25
	м
	152

	16
	Угольник РРR ду 25мм*90
	шт
	55

	17
	Угольник РРR ду 25мм*45
	шт
	30

	18
	Муфта  РРR ду 25*20мм
	шт
	7

	19
	Тройник  РРR ду 25мм
	шт
	8

	20
	Тройник комбенированный НР 25*1/2"
	шт
	36

	21
	Муфта комб. раземн.НР   25 *3/4
	шт
	36

	22
	Муфта комб. ВР   25 *3/4
	шт
	12

	23
	Муфта соеденительная 25
	шт
	13

	24
	Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" ду 25мм
	шт
	40

	25
	Крепление с шурупом ду25мм
	шт
	217

	26
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,54

	27
	Труба PN 25 РРR 32х4,0
	м
	54

	28
	Тройник  РРR ду 32*25*32мм
	шт
	1

	29
	Тройник  РРR ду 32*20*32мм
	шт
	5

	30
	Муфта  РРR ду 32*25мм
	шт
	8

	31
	Муфта соеденительная 32
	шт
	4

	32
	Муфта комб. НР 32*1"
	шт
	8

	33
	Крепление с шурупом ду32мм
	шт
	77

	34
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,98

	35
	Труба PN 25 РРR 40х5,0
	м
	98

	36
	Тройник  РРR ду40*25*40мм
	шт
	10

	37
	Тройник  РРR ду40*20*40мм
	шт
	7

	38
	Угольник РРR ду 40мм*90
	шт
	4

	39
	Муфта соеденительная 40
	шт
	16

	40
	Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" ду 40мм
	шт
	2

	41
	Муфта  РРR ду 40*32мм
	шт
	8

	42
	Крепление с шурупом ду40мм
	шт
	120

	43
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,9

	44
	Труба PN 25 РРR 50х5,5
	м
	90

	45
	Тройник  РРR ду50*25*50мм
	шт
	12

	46
	Тройник  РРR ду50*20*50мм
	шт
	5

	47
	Муфта  РРR ду 50*40мм
	шт
	8

	48
	Муфта соеденительная 50
	шт
	11

	49
	Крепление с шурупом ду50мм
	шт
	92

	50
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм
	100 м трубопровода
	1,15

	51
	Труба PN 25 РРR 63х7,0
	м
	115

	52
	Тройник  РРR ду63*20*63мм
	шт
	5

	53
	Тройник  РРR ду63*25*63мм
	шт
	18

	54
	Тройник  РРR ду63*32*63мм
	шт
	8

	55
	Муфта  РРR ду 63*50мм
	шт
	8

	56
	Муфта соеденительная 63
	шт
	14

	57
	Муфта комб. ВР 63*2"
	шт
	2

	58
	Муфта комб. НР 63*2"
	шт
	6

	59
	Угольник РРR ду 63мм*90
	шт
	8

	60
	Крепление с шурупом ду63мм
	шт
	40

	61
	Уголок равнополочный 32*4
	кг
	84,6

	62
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	63
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,28

	64
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21

	65
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	8

	66
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,78

	67
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	3,94

	                                             Раздел 2. Отопление подъездов

	90
	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 100 мм
	100 м труб нитки регистра
	1,08

	91
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,9

	92
	Установка кранов воздушных
	1 комплект
	10
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        «Заказчик»

  Приложение к договору строительного                                 
                                                           подряда на проведение работ по 

                                                               капитальному ремонту Лот № 7

Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения дома  № 11, по ул. Первомайская, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
Холодное водоснабжение по тех подполью

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм
	100 м трубопроводов
	1,282

	2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,64

	2.2
	Угольник РРR ду 32мм*90
	шт
	44

	2.3
	Муфта комб. ВР  РРR ду 32/1"
	шт
	15

	2.4
	Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" ду 32мм
	шт
	20

	2.5
	Кран шаровый разборный "Муфта-Резьба" НР 32/1"
	шт
	4

	2.6
	Хомут метал. с шурупом ду32мм
	шт
	75

	3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,16

	3.1
	Муфта  РРR ду 40*32мм
	шт
	2

	3.2
	Хомут метал. с шурупом ду40мм
	шт
	20

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм
	100 м трубопровода
	0,64

	5
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм
	1 узел
	1

	5.1
	Тройник  РРR ду63*32*63
	шт
	15

	5.3
	Муфта  РРR ду 63*40мм
	шт
	2

	5.4
	Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта"  PPR 63
	шт
	2

	5.5
	Хомут метал. с шурупом ду63мм
	шт
	80

	6
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1
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        «Заказчик»


                                                                                                       Приложение к договору строительного                                 
                                                           подряда на проведение работ по 

                                                               капитальному ремонту Лот № 8

Капитальный ремонт систем водоотведения дома № 11, по ул. Первомайская, 
с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

                                               Раздел 1. Демонтажные работы
	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	                      1,58

	3
	Ревизия
	шт
	15

	5
	Тройник 100х100х45гр.
	шт
	35

	5.1
	Полуотвод Ду 100
	шт
	70

	5.2
	Заглушка Ду 100
	шт
	10

	6
	Хомут 100
	шт
	140

	7
	Тапер ду100мм
	шт
	15

	8
	Муфта соединительная ду100мм
	шт
	40
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        «Заказчик»

                                                                                                       Приложение к договору строительного                                 
                                                           подряда на проведение работ по 

                                                               капитальному ремонту Лот № 9

Установка общедомового прибора учета дома, по ул.Первомайская 11, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

                      Раздел 1. Монтажные работы
	1
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	0,05

	2
	Провод СИП 2х35
	 
	50

	3
	Зажим анкерный без несущей жилы из сплава RPA 425/50 NILED
	шт
	4

	4
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	1 шт.
	2

	5
	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: до 50 мм2
	1 км
	0,05

	6
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	10

	7
	Щит ЩРУН 18 мод
	шт
	10

	8
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	5

	9
	Автомат ВА 47-100 80 А
	шт
	1

	10
	Автомат ВА 47-100 50А
	шт
	4

	11
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	8

	12
	Дифференциальный автомат АД 32 А
	шт
	2

	13
	Дифференциальный автомат АД 25 А
	шт
	1

	14
	Дифференциальный автомат АД 16А
	шт
	1

	15
	Автомат ВА 47-29 50 А
	шт
	1

	16
	Автомат ВА 47-29 25 А
	шт
	1

	17
	Автомат ВА 47-29 16А
	шт
	2

	18
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	0,04

	19
	Светильник НПБ -1000 1х1000 Вт А60/Е27
	шт
	4

	21
	Лампа МО 36 В60 Вт Е -27
	шт
	4

	22
	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью
	100 шт.
	0,02

	22,1
	Датчик движения ДД029 600 Вт угол обзора 140 град.дальность 9м.IР20 белый ИЭК
	шт
	2

	23
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,7

	24
	Кабель ВВГ   3х2.5
	м
	30

	25
	Кабель ВВГ  3х10
	м
	40

	26
	Гофрированая труба ф 32
	м
	40

	26.1
	Гофрированая труба ф 25
	м
	30

	27
	Реле: сигнальное
	1 шт.
	2

	28
	Реле времени ПСА -512 с задерж включ.
	шт
	2

	29
	Выключатель: полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,02

	30
	Выключатель однокл.о/у
	шт
	2

	Раздел 2. Профилактические испытания

	31
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1

	32
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	1,38

	33
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	154

	34
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	41

	Раздел 3. Монтаж заземляющего устройства

	35
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,15

	36
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,8

	37
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 8 мм
	100 м
	0,3

	38
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,016
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Приложение к договору строительного                                 
                                                           подряда на проведение работ по 

                                                               капитальному ремонту Лот № 10

Ремонт подвальных помещений, по ул. Первомайская 11, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.
Ремонт подвального помещения
	1
	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами
	100 м3 воды
	1,77

	2
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,18

	3
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	0,13

	4
	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой
	100 м3 грунта
	1,8372

	5
	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта
	100 м3 грунта
	2,11

	6
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,108

	7
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	22,2

	8
	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич
	10 м2
	0,13

	9
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,8

	10
	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
	100 м2 пола
	0,15

	11
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	2,5

	12
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,082

	13
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08

	14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,045

	15
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,032

	16
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,18

	17
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3 основания
	0,3

	18
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,03

	19
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (ОТМОСТКА)
	1 м3 подстилающего слоя
	3,6

	20
	Устройство подстилающих слоев: бетонных (ОТМОСТКА)
	1 м3 подстилающего слоя
	19
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Приложение к договору строительного                                 
                                                           подряда на проведение работ по 

                                                               капитальному ремонту Лот № 11

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, по  ул. Жуковского 4, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Монтажные работы
	1
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	0,05

	2
	Провод СИП 2х35
	 
	50

	3
	Зажим анкерный без несущей жилы из сплава RPA 425/50 NILED
	шт
	4

	4
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	1 шт.
	2

	5
	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: до 50 мм2
	1 км
	0,05

	6
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	10

	7
	Щит ЩРУН 18 мод
	шт
	10

	8
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	5

	9
	Автомат ВА 47-100 80 А
	шт
	1

	10
	Автомат ВА 47-100 50А
	шт
	4

	11
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	8

	12
	Дифференциальный автомат АД 32 А
	шт
	2

	13
	Дифференциальный автомат АД 25 А
	шт
	1

	14
	Дифференциальный автомат АД 16А
	шт
	1

	15
	Автомат ВА 47-29 50 А
	шт
	1

	16
	Автомат ВА 47-29 25 А
	шт
	1

	17
	Автомат ВА 47-29 16А
	шт
	2

	18
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	0,04

	19
	Светильник НПБ -1000 1х1000 Вт А60/Е27
	шт
	4

	21
	Лампа МО 36 В60 Вт Е -27
	шт
	4

	22
	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью
	100 шт.
	0,02

	22,1
	Датчик движения ДД029 600 Вт угол обзора 140 град.дальность 9м.IР20 белый ИЭК
	шт
	2

	23
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,7

	24
	Кабель ВВГ   3х2.5
	м
	30

	25
	Кабель ВВГ  3х10
	м
	40

	26
	Гофрированая труба ф 32
	м
	40

	26.1
	Гофрированая труба ф 25
	м
	30

	27
	Реле: сигнальное
	1 шт.
	2

	28
	Реле времени ПСА -512 с задерж включ.
	шт
	2

	29
	Выключатель: полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,02

	30
	Выключатель однокл.о/у
	шт
	2

	Раздел 2. Профилактические испытания

	31
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1

	32
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	1,38

	33
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	154

	34
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	41

	Раздел 3. Монтаж заземляющего устройства

	35
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,15

	36
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,8

	37
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 8 мм
	100 м
	0,3

	38
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,016
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Приложение к договору строительного                                 
                                                           подряда на проведение работ по 

                                                               капитальному ремонту Лот № 12

Устройство отмостки по ул. Жуковского 4, с.Летно-Хвалынское, Спасский район,
 Приморский край.

                                                              Устройство отмостки
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                                                    Раздел 1. Устройство отмостки

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0651

	4
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,6

	5
	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
	100 м2 пола
	1,04
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Приложение к договору строительного                                 
                                                           подряда на проведение работ по 

                                                               капитальному ремонту Лот № 13

Ремонт крыши, по ул. Жуковского 4, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Капитальный ремонт шиферной кровли
	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	5,32

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,48

	3
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,04

	14
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	5,32

	4
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2 кровли
	0,1

	5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0,2

	6
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,84

	7
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	8

	8
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0,8

	9
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	1,5

	10
	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,28

	12
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	0,4

	13
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0,3

	15
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2 кровли
	4,9

	18
	Устройство желобов: настенных
	100 м желобов
	0,78

	19
	Трубы водосточные
	м
	64

	20
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	3

	17
	Устройство: карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,66

	21
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	8,1

	23
	Устройство: козырьков
	1 м2 горизонтальной проекции
	2,6

	24
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0,3

	25
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек
	100 м
	0,3

	26
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,16

	27
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0,08

	28
	Смена: воронок водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0,08

	31
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	1,1

	32
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1
	10 шт.
	1,1

	33
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,196

	34
	Устройство: ходов на чердаке
	100 п. м ходов
	0,08

	35
	Кладка дымовых кирпичных труб
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	8

	36
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	1,4

	37
	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,4

	39
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
	100 м3 лотка
	0,105
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